
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Praha 5

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1167 4.6.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 483.31 8 Práce přesčas 0.00 13 4 367.04

2 Montáž 18 226.99 9 Bez pevné podl. 0.00 14 0.00

3 PSV Dodávky 6 450.27 10 Kulturní památka 0.00 15 0.00

4 Montáž 57 615.46 11 0.00 16 6 230.47

5 "M" Dodávky 9 247.66 17 1 867.04

6 Montáž 34 093.34 18 VRN z rozpočtu 0.00

7 ZRN (ř. 1-6) 128 117.03 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 12 464.55

20 HZS 21 880.00 21 Kompl. činnost 6 477.47 22 Ostatní náklady 16 500.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 185 439.05

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15.0 0.00

 základní 21.0 0.00

Cena s DPH 0.00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0.00

Klouzavá doložka 0.00

Zvýhodnění 0.00

Odpojení odběratele tepla obj. Vondroušova 1167   

Přípojka v kolektoru + Předávací stanice

VEPA   

   

PIT s.r.o   

PIT s.r.o   

Zařízení staveniště   

VRN 2   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

JKSO

EČO

Místo

IČ

0.00

0.00

CZ-CPV

CZ-CPA
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